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A 1. Pdartile contractante
In temeiul Legii nr. 98/2006 privind achizitiile publice s-a incheiat prezentul contract de lucréri, Cod CPV:
71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

intre

COMUNA VULTURESTI, cu sediul in Comuna Vulturesti, jud.Arges Str. Principala nr.141,
telefon/fax: 0248/269256, cod fiscal: 15911360, cod postal: 117402, deschis la Trezoreria Mioveni, prin
reprezentantul legal Posirca Liviu Eugen — Primar, in calitate de achizitor. pe de o parte,

si
S.C. ROSU CONSULT BUILDING S.R.L. S.R.L. 44425615 .- Strada: Ispirescu
Petre. Nr. 21, , Judet: Arges, Localitate: Pitesti. Cod postal: 110337 v www.gmail.com i +40
_ - — , reprezentata prin Ing. Rosu Ecaterina in calitate
de prestator, pe de altd partc.
Art 2. Definitii

Art 2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract — reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.

b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului. pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract:

d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului:

e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restricti aparute ca urmare a unei carantine, embargou,

enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea



celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti;
f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
Art 3. Interpretare
Art 3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
Art 3.2 Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.
Clauze obligatorii
Art 4. Obiectul principal al contractului
Art 5. Pretul contractului
Art 5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor. este de
10.000 lei (TVA 0 firma nefiind platitoare de TVA) conform achizitiei din SEAP.
Art 6. Durata contractului
Art 6.1 — Durata prezentului contract incepe de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, la
obiectuvul mentionat, pana la finalizarea lucrarilor de executie si intocmirea procesului verbal de receptie
finala a lucrarilor.
Art 7. Executarea contractului
Art 7.1 — Executarea contractului se deruleaza de la data emiterii ordinului de incepere a lucrérilor, la
obiectuvul mentionat, pana la finalizarea lucrarilor de executie si intocmirea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.
Art 8. Obligatiile principale ale prestatorului
Art 8.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de asistentd tehnica - servicii dirigentie de santier
pentru investitia: ,Modernizare DC 50; Davidesti (DN 73 D) = Huluba, KM 2 + 805 - 5 + 305, L = 2,50
KM, in Comuna Vulturesti, Judetul Arges”
Art 8.2-Prestatorul, prin activitatea de Dirigentie de santier pe care o presteaza, asigura achizitorul ca
Executantul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari, isi va indeplini toate responsabilitatile
asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini.
Art 8.3 Responsabilitatile Dirigintelui de Santier in ceea ce priveste administrarea Contractului de lucrari
constau in urmatoarele sarcini:
» Sa studieze proiectul tehnic de executie elaborat de proiectant si s aduca observatii, propuneri
daca este cazul printr-o notificare inregistrats la adresa achizitorului:
» Safie prezent pe santier pe parcursul executarii lucrarilor si s respecte si sa asigure respectarea
prevederilor proiectului tehnic si a caietului de sarcini anexa la contract;
« Sa se asigurare de respectarea prevederilor legale si a reglementarilor tehnice specifice,
aplicabile care reglementeazd modul de autorizare si de executie a lucrarilor de construire

specifice proiectului;



» Sa verifice conformitatea, din punct de vedere calitativ, a materialelor si produselor folosite la

lucrare cu cerintele proiectului;

» Sa verifice respectarea cerintelor legale si tehnice privind atestarea si controlul calitatii, privind
utilizarea de produse noi;

 Sa verifice conformitatea documentatiei de executie cu reglementarile legale si tehnice specifice;

» Sa verifice realizarea constructjilor si asigurarea nivelului calitativ al acestora, in conformitate cu
prevederile contractului, proiectelor tehnice, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in
vigoare;

+ Sa asigure asistenta tehnica pentru Achizitor in cadrul contractului de lucrari si sprijinirea echipei
de implementare a proiectului:

» Sa verifice si sa avizeze graficul de executie al lucrérilor (programul de lucrari) inaintat de catre
Constructor;

» Sa certifice situatiile de plata intocmite de catre Constructor si facturile acestuia catre Achizitor

» Sa vizeze Dispoziti de Santier sau Notificari in vederea respectarii de catre Constructor a
clauzelor contractuale;

* Sa participe la receptia lucrarilor si intocmirea documentelor de receptie ;

« Sa urmareasca rezolvarea remedierilor in termenul stabilit de la data receptiei lucrarilor, conform
legislatiei in vigoare;

« Sa raporteze saptamanal sau ori de cate ori este nevoie, catre Achizitor, stadiul fizic si valoric al
executiei proiectului.

Art 9.Asistenta tehnica pentru Achizitor in managementul proiectului
Art 9.1 Dirigintele de Santier va trebui s& asiste Achizitorul in administrarea contractului de lucrari.
Dirigintele de santier trebuie sa actioneze ca reprezentant al Achizitorului, in concordantd cu conditiile
Contractului si ale legislatiei specifice pentru executia de lucrari.
Art 10. Obligatiile principale ale achizitorului
Art 10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.
Art 10.2 — Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea
facturii de catre acesta.
Art 10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevazute,
furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la
nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua
prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
Art. 11.8anctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
Art 11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati,

0 suma echivalenta cu o cota procentuald de 0,01% din pretul contractului, pentru fiecare zi de

neindeplinire a obligatiilor de catre Prestator.



Art 11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 de zile de la expirarea

perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota

procentuala de 0,01% din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere a platii. Penalitatile astfel

calculate nu pot depasi valoarea platilor neefectuate.

Art 11.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod

culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde

plata de daune-interese.

Art 11.4, - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o simpla notificare scrisa,

adresata prestatorului, fard nicio compensatie. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde

numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita corespunzator pana la data

denuntarii unilaterale a contractului.

Art 12.Clauze specifice

Art 121 In exercitarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente

acestora, Dirigintele de santier are urmétoarele obligatii:

verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv: existenta
documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in
documentele de calitate, proiecte, contracte:

verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate
prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora:

verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei:

verifica existenta anuntului de incepere a lucrérilor la emitentul autorizatiei si la 1.S.C

verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si
daca este amplasat la loc vizibil;

asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opers;

anunta 1.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o
perioadad mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verificd punerea in sigurants a
constructiei, conform proiectului:

anunta |.S.C. privind reluarea lucrérilor la investitiile la care a fost opriti/sistatd executarea lucrarilor
de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand pericada de timp
friguros;

preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu
toate documentele prevazute de reglementarile legale;

urmareste dezafectarea lucrérilor de organizare de santier si predau terenul detinatorului acestuia;
preda catre achizitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea receptiei
finale;

interzicerea utilizarii produselor pentru constructi necorespunzatoare sau fara certificate de

conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale);

4



verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenele de valabilitate;

verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si ale proiectului:

preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de
orice sarcing;

participarea impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper:;

predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;

studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru
realizarea constructiilor;

verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea
reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei
expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul:

verificarea existentei programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de
Inspectoratul de Stat in Constructii - 1.S.C.;

verificarea existentei si valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a
conditiilor impuse de acestea in proiect;

verificarea existentei si respectarea Planului calitatii si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva:

urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale
reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului:

verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corects a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract $i in normele tehnice in vigoare;
interzicerea executarii de lucrdri de catre persoane neautorizate conform reglementarilor legale in
vigoare,

participarea la verificarea in faze determinante si semnarea proceselor-verbale:

efectuarea verificarilor prevazute in reglementérile tehnice $i semnarea documentelor intocmite ca
urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrdri ce devin
ascunse etc.);

interzicerea utilizérii de tehnologii noi neagrementate tehnic:

asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera:

urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora si
admiterea la platd numai a lucrarilor corespunzétoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
transmiterea catre proiectant a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei

privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;



« dispunerea opriri executiei, demolari sau, dupd caz, a refacerii lucrdrilor executate
necorespunzator de céatre executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de
verificatorul de proiecte atestat;

» verificarea respectérii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale
documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

* Urmarirea respectdrii de catre executant a dispozitiilor si/sau a m&surilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

» preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu
toate documentele previzute de reglementarile legale:

* urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia;

» asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor de receptie;

¢ urmarirea solutionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor si urmarirea realizarii recomandarilor comisiei de receptie;

« predarea catre investitor/utilizator a actelor de receptie si a cariii tehnice a constructiei dupa
efectuarea receptiei finale.

» raportarea saptamanala sau ori de cate ori este nevoie, catre Achizitor, a stadiului fizic si valoric al
executiei.

Art.13 Alte responsabilitati ale achizitorului
Art 13.1 - Achizitorul se obligd s& puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care
acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului.
Art 14. Receptie si verificari
Art 14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
Art 14.2 - Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sai imputerniciti, in conformitate
cu prevederile din prezentul contract Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului, identitatea
persoanelor imputernicite pentru acest scop.
Art 15. Raspundere contractuala
Art 15.1 Nerespectarea de catre una din parti, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin prezentul
contract, da dreptul celeilalte parti de a rezilia contractul si de a pretinde plata de daune-interese, al caror
cuantum se va stabilli in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila,
Art 15.2 Rezilierea va opera de plin drept, fara alta formalitate prealabila sau interventia vreunei instante la
expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea notificarii scrise de catre partea lezata, daca partea in
culpa nu-si indeplineste obligatiile asumate in acest termen.
Art 15.3 Prestatorul este de drept in intarziere cu privire la indeplinirea obligatiilor sale fara vreo formalitate
prealabila.



Art 154 Prestatorul raspunde pentru vicile ascunse ale obiectivului pe o perioada de garantie a
constructiei pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in
vigoare;
Art 15.5 Prestatorul raspunde pentru orice fel de paguba, previzibila sau nu, care duce la intarzierea
executiei proiectului si datorata culpei sale.
Art 16. Incetarea Contractului
Art 16.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti (sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile contractuale.
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de
inceperea prestarii prezentului contract:
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
Art 16.2 - Contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen.
Art17. Ajustarea pretului contractului
Art 17.1 - Pretul contractului nu se ajusteaza, el va ramane ferm pe toata perioada de derulare a
contractului si include toate costurile Prestatorului.
Art 18. Subcontractanti
Art 18.1 - Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
Art 19. Forta majora
Art 19.1 - Forta majora este constatats de o autoritate competenta.
Art 19.2 - Forfa majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
Art.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fars a prejudicia
drepturile ce |i se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
Art 19.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat Si
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice mésuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
Art 19.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de |a incetare.
Art 19.6- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaz3 ca va actiona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s3 notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din parti sd poata pretinda celeilalte daune-interese.
Art 20. Solutionarea litigiilor
Art 20.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.



Art 20.2 - Dacé, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu
reugesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractual, fiecare poate solicita ca disputa s& se
solutioneze de catre instantele judecatoresti competente de la sediul Achizitorului.
Art.21. Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal
Art.21.1 Contractantul va considera toate documentele si informatiile care 1i sunt puse la dispozitie in
vederea incheierii si executarii Contractului drept strict confidentiale.
Art.21.2 Obligatia de confidentialitate nu se aplicd Tn cazul solicitirilor legale privind divulgarea unor
informatii venite, in format oficial, din partea anumitor autoritati publice conform prevederilor legale
aplicabile.

Art 21.Limba care guverneaza contractul
Art 21.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Art 22. Legea aplicabila contractului
Art 22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi ... (5. {2 46322 prezentul contract in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.
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