»MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA VULTURESTI, JUDETUL
ARGES

Contract servicii de supraveghere a lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitie:

»wMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA VULTURESTI, JUDETUL ARGES”

COMUNA VULTURESTI S.C. ROSU CONSULT BUILDING S.R.L.
Nr. A LS. 252.08.:0023 NE.. 2.5 ] it S 0053

Art.1 Pdrtile contractante
In temeiul Legii nr. 98/2006 privind achizitiile publice s-a incheiat prezentul contract de servicii, Cod CPV:
71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

Intre

COMUNA VULTURESTI, cu sediul in Comuna Vulturesti, jud.Arges Str. Principald nr.141,
telefon/fax: 0248/269256, cod fiscal: 15911360, cod postal: 117402, deschis la Trezoreria Mioveni, prin
reprezentantul legal Posircéd Liviu Eugen — Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

S.C. ROSU CONSULT BUILDIN

Art 2. Definitii

Art 2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract — reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.

b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c.pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;



e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti;

[ 2l - zi calendaristica; an - 365 de zile.

Art 3. Interpretare

Art 3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Art 3.2 Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.

Clauze obligatorii

Art 4. Obiectul principal al contractului: Servicii de supraveghere a lucrarilor de executie pentru
investitia. ,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA VULTURESTI,
JUDETUL ARGES” .

Art 5. Pretul contractului

Art 5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de 20
000 lei fard TVA conform achizitie SEAP. Cod unic de achizitie : DA33843992

Art 6. Durata contractului
Art 6.1 — Durata prezentului contract incepe de la data emiterii ordinului de incepere a lucririlor, la
obiectivul mentionat, pana la finalizarea lucrarilor de executie si intocmirea procesului verbal de receptie

finala a lucrarilor.

Art 7. Executarea contractului
Art 7.1 — Executarea contractului se deruleazd de la data emiterii ordinului de incepere a lucririlor, la
obiectuvul mentionat, pan la finalizarea lucrarilor de executie si intocmirea procesului verbal de receptie la

terminarea lucrarilor.



Art 8. Obligatiile principale ale prestatorului
Art 8.1- Prestatorul se obligd si presteze servicii dirigentie de santier pentru indeplinirea contractului de

lucrari ,, MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA VULTURESTI, JUDETUL
ARGES”.

Art 8.2-Prestatorul, prin activitatea de Dirigentie de santier pe care o presteazd, asigurd achizitorul ca
Executantul céruia i-a fost atribuit contractul de execufie lucrdri de demolare, isi va indeplini toate
responsabilitdgile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementirile tehnice si caietele de
sarcini,

Art 8.3 Responsabilitatile Dirigintelui de Santier in ceea ce priveste administrarea Contractului de lucrdri de
demolare constau in urmétoarele sarcini:

Sé studieze proiectul tehnic de executie elaborat de proiectant si sd aducd observatii, propuneri daci este
cazul printr-o notificare inregistrata la adresa achizitorului;

Sa fie prezent pe santier pe parcursul executarii lucrdrilor si si respecte si sa asigure respectarea
prevederilor proiectului tehnic si a caietului de sarcini anex la contract;

Sa se asigurare de respectarea prevederilor legale §i a reglementirilor tehnice specifice, aplicabile care
reglementeazd modul de autorizare i de executie a lucrérilor de construire specifice proiectului;

Sa verifice conformitatea, din punct de vedere calitativ, a materialelor si produselor folosite la lucrare cu
cerintele proiectului;

Sa verifice respectarea cerinelor legale si tehnice privind atestarea §i controlul calititii, privind utilizarea
de produse noi;

Sa verifice conformitatea documentatiei de executie cu reglementirile legale si tehnice specifice;

Sa verifice realizarea constructiilor si asigurarea nivelului calitativ al acestora, in conformitate cu
prevederile contractului, proiectelor tehnice, caietelor de sarcini i ale reglementarilor tehnice in vigoare;

Sa asigure asisten{d tehnica pentru Achizitor in cadrul contractului de lucrari si sprijinirea echipei de
implementare a proiectului;

Sa verifice si sa avizeze graficul de executie al lucrdrilor (programul de lucriri) inaintat de citre
Constructor;

Sa certifice situatiile de plata intocmite de catre Constructor si facturile acestuia citre Achizitor

Sa vizeze Dispozitii de Santier sau Notificiri in vederea respectirii de citre Constructor a clauzelor
contractuale;

Sa participe la receptia lucrarilor si intocmirea documentelor de receptie ;

Sa urmadreascd rezolvarea remedierilor in termenul stabilit de la data receptiei lucrarilor, conform

legislatiei in vigoare;



» Saraporteze saptdmanal sau ori de cate ori este nevoie, citre Achizitor, stadiul fizic si valoric al executiei

proiectului.

Art 9.Asistenta tehnici pentru Achizitor in managementul proiectului
Art 9.1 Dirigintele de Santier va trebui si asiste Achizitorul in administrarea contractului de lucriri.
Dirigintele de santier trebuie si actioneze ca reprezentant al Achizitorului, in concordanti cu conditiile

Contractului si ale legislatiei specifice pentru executia de lucriri.

Art 10. Obligatiile principale ale achizitorului

Art 10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.

Art 10.2 — Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea
facturii de catre acesta.

Art 10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevazute,
furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la
nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua

prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

Art. 11.Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

Art 11.1 - n cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-gi execute obligatiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preful contractului, ca penalitdti, o suma
echivalenta cu o cota procentuald de 0,02% din pretul contractului, pentru fiecare zi de neindeplinire a
obligatiilor de catre Prestator.

Art 11.2 - n cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitafi o suma echivalenta cu o cota
procentuald de 0,02% din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere a platii. Penalitatile astfel
calculate nu pot depasi valoarea platilor neefectuate.

Art 11.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre pirti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata
de daune-interese.

Art 11.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o simpla notificare scrisa,
adresatd prestatorului, fird nicio compensatie. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzitoare pentru partea din contract indepliniti corespunzator pana la data denuntarii

unilaterale a contractului,



Art 12.Clauze specifice

Art 12.1 In exercitarea verificarii realizdrii corecte a executiei lucrdrilor de constructii si instalatii aferente
acestora, Dirigintele de santier are urmitoarele obligatii:

verificarea respectdrii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv: existenta documentelor
de atestare a calitdfii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate,
proiecte, contracte;

verificd existenta tuturor pieselor scrise §i desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin
certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;

verificd dacd este precizatd in proiect categoria de importanti a constructiei;

verificd existenta anuntului de incepere a lucrdrilor la emitentul autorizatiei si la 1.S.C

verificd existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daci
este amplasat la loc vizibil;

asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;

anuntd 1.S.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrarilor de citre investitor/beneficiar pentru o perioada mai
mare de timp, excepténd perioada de timp friguros, §i verificd punerea in sigurantd a constructiei, conform
proiectului;

anuntd 1.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost opritd/sistatd executarea lucririlor de
cétre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros;

preia documentele de la constructor si proiectant §i completeazi cartea tehnicd a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale;

urmdreste dezafectarea lucrérilor de organizare de santier si predau terenul detinitorului acestuia:

preda cétre achizitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupi efectuarea receptiei finale;
interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzitoare sau fira certificate de conformitate,
declaratie de conformitate ori fard agrement tehnic (pentru materialele netraditionale);

verificarea existentei autorizagiei de construire, precum §i a indeplinirii conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenele de valabilitate;

verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei i ale proiectului;

preluarea amplasamentului §i a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice
sarcina;

participarea impreund cu proiectantul i cu executantul la trasarea generald a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

predarea cétre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;

studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor previzute pentru realizarea

constructiilor;



verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementrilor cu
privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati §i existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo
unde este cazul:

verificarea existenfei programului de control al calita{ii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de
Inspectoratul de Stat in Constructii - 1.S.C.;

verificarea existentei i valabilitafii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a
conditiilor impuse de acestea in proiect;

verificarea existentei §i respectarea Planului caliti{ii si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

urmirirea realizérii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale
reglementdrilor tehnice in vigoare si ale contractului;

verificarea respectdrii tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurdrii nivelului
calitativ prevdzut in documentatia tehnicd, in contract si in normele tehnice in vigoare;

interzicerea executdrii de lucrari de citre persoane neautorizate conform reglementarilor legale in vigoare;
participarea la verificarea in faze determinante si semnarea proceselor-verbale;

efectuarea verificérilor prevazute in reglementirile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a
verificdrilor (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari ce devin ascunse etc.);
interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic;

asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in operi;

urmdrirea realizdrii lucrdrilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora si admiterea la
platd numai a lucririlor corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

transmiterea cétre proiectant a sesizdrilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind
neconformitétile constatate pe parcursul executiei;

dispunerea opririi executiei, demolarii sau, dupé caz, a refacerii lucrarilor executate necorespunzitor de cétre
executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant §i vizate de verificatorul de proiecte atestat;

verificarea respectdrii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificérile ulterioare, in cazul efectudirii de modificiri ale documentatiei sau
adoptdrii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

urmarirea respectdrii de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele
abilitate;

preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementirile legale;

urmarirea dezafectérii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului definitorului acestuia;

asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor de receptie;
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urmdrirea solufionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
§i urmdrirea realizdrii recomandarilor comisiei de receptie;

predarea cétre investitor/utilizator a actelor de receptie §i a cartii tehnice a constructiei dupi efectuarea
receptiei finale.

raportarea sdptdmanald sau ori de cate ori este nevoie, catre Achizitor, a stadiului fizic si valoric al executiei.

Art.13 Alte responsabilititi ale achizitorului
Art 13.1 - Achizitorul se obliga si puni la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care

acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considerd necesare pentru indeplinirea contractului.

Art 14, Receptie si verificiri

Art 14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnici si din caietul de sarcini.

Art 14.2 - Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sii imputerniciti, in conformitate
cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului, identitatea

persoanelor imputernicite pentru acest scop.

Art 15. Raspundere contractuala

Art 15.1 Nerespectarea de catre una din parti, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin prezentul
contract, da dreptul celeilalte parti de a rezilia contractul si de a pretinde plata de daune-interese, al caror
cuantum se va stabilli in conformitate cu prevederile Codului de proceduri civila,

Art 15.2 Rezilierea va opera de plin drept, fara alta formalitate prealabila sau interventia vreunei instante la
expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea notificarii scrise de catre partea lezata, daca partea in
culpa nu-si indeplineste obligatiile asumate in acest termen.

Art 153 Prestatorul este de drept in intarziere cu privire la indeplinirea obligatiilor sale fara vreo
formalitate prealabila.

Art 15.4 Prestatorul rdspunde pentru viciile ascunse ale obiectivului pe o perioada de garantie a constructiei
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie in vigoare;

Art 15.5 Prestatorul raspunde pentru orice fel de paguba, previzibila sau nu, care duce la intarzierea

executiei proiectului si datorata culpei sale.

Art 16. Incetarea Contractului
Art 16.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante

Judecatoresti (sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:
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- nu isi executa una dintre obligatiile contractuale.

- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de

inceperea prestarii prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

Art 16.2 - Contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen.

Art 17. Ajustarea pretului contractului
Art 17.1 - Pretul contractului nu se ajusteazi, el va ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului

si include toate costurile Prestatorului.

Art 18. Subcontractanti

Art 18.1 - Prestatorul este pe deplin rispunzator fatd de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

Art 19. Forta majora

Art 19.1 - Forta majoré este constatatd de o autoritate competent.

Art 19.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada n care aceasta actioneaza.

Art.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a forfei majore, dar fira a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau pirtilor pand la aparitia acesteia.

Art 19.4 - Partea contractanti care invoci forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia §i sd ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

Art 19.5 - Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

Art 19.6- Daca forfa majord actioneazi sau se estimeaza ca va actiona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul s notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fira ca vreuna din

parti sd poatd pretinda celeilalte daune-interese.

Art 20. Solufionarea litigiilor
Art 20.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legitura cu

indeplinirea contractului.



Art 20.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul §i prestatorul nu
reugesc sd rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si se

solutioneze de citre instantele judecatoresti competente de la sediul Achizitorului.

Art.21. Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal

Art.21.1 Contractantul va considera toate documentele si informatiile care 1i sunt puse la dispozitie in
vederea incheierii §i executérii Contractului drept strict confidentiale.

Art.21.2 Obligatia de confidentialitate nu se aplicd in cazul solicitérilor legale privind divulgarea unor
informatii venite, in format oficial, din partea anumitor autoritati publice conform prevederilor legale

aplicabile.

Art 22.Limba care guverneaza contractul

Art 22,1 - Limba care guverneazi contractul este limba roméana.

Art 23. Legea aplicabila contractului

Art 23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
’ >

Partile au inteles sa incheie azi ..=%%.. 0. <0<0. ... prezentul contract in doua exemplare, cate unul

pentru fiecare parte.

Achizitor, Prestator,
COMUNA VULTURESTI S.C. ROSU CONSULT BUILDING S.R.L.
PRIMAR
LIVIU EUGEN POSIRCA

(semnatu

Secretar
Mihai Mir

Contabil,
Dutulescu T
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